
 

Odůvodnění veřejné zakázky  
(podle § 156 ZVZ  nebo § 86 ZVZ na základě vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu 
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“) 

 
 Název veřejné zakázky:  

   Oprava chodníku podél komunikace II/484 v Žabni 
 
 

Identifikační údaje zadavatele 
  Zadavatel                                                    
  Se sídlem                                                  
  Právní forma                                             
  Zastoupený                                                
  IČ                                                                
  Kontaktní osoba  zadavatele                 
  Tel./ Fax                                                    
  e-mail                                                         
Adresa profilu zadavatele                             

Obec Žabeň ( § 2, písm.c) zákona  
 Žabeň č.p. 62, 739 25 Žabeň 
801 obec 
Mgr. David Hejneš  ,starosta obce   
00576867 
Mgr. David Hejneš , starosta obce 
+420 558 655 466 / +420 558 655 466    
david.hejnes@zaben.cz 
https//www.zaben.ovanet.cz          

 

 

  Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 
 

 
Veřejný zadavatel popíše  
a) v popisu potřeb, které mají být 
splněním veřejné zakázky naplněny;  
 
b) v popisu předmětu veřejné 
zakázky;  
 
c) popisu vzájemného vztahu 
předmětu veřejné zakázky a potřeb 
zadavatele;  
 
d) v předpokládaném termínu 
splnění veřejné zakázky 

 
Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je 
oprava chodníku podál komunikace II/484 v rozsahu 
celého katastrálního území obce Žabeň.Stavba je 
členěna na čtyři samostatné stavební objekty-etapy 
,kde každý objekt přestavuje samostatně 
realizovatelnou etapu. Postup provádění jednotlivých 
etap je závislý na finančních možnostech zadavatele 
(investora). Celková délka opravy je 1 296 m, plocha 
chodníku 2 552 m2. Povrch tvoří zámková dlažba tl. 
60 mm  do obrubníků.Součástí stavby je úprava 
nivelety chodníku ,provedení bezbariérové bez 
výškových stupňů.Součástí stavby jsou terénní úpravy 
podél chodníku a výškové úpravy poklopů 
inženýrských sítí v trase stavby.  
Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR 
a ČSN, a dle obecně závazných a doporučených 
předpisů a metodik.  
Hlavním cílem projektu je zřízení nové pochůzné 
plochy chodníku, odstranění výškových nerovností,a 
jeho napojení na stávající komunikaci II/484 .Chodník 
bude opatřen varovnými i signálními pásy.V místech 
přechodů,míst pro přecházení  a sjezdů bude  použita 
dlažba v kontrastní červené úpravě . 
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je říjen 
2017,Zadavatel si však vyhrazuje právo upravit 
předpokládaný termín v případě získání dotací na celý 
předmět veřejné zakázky Naplnění  předmětu 
výběrového řízení bude posuzováno naplněním 
realizace zakázky dle projektové dokumentace. 
Posouzení realizace zhotovitelem zakázky bude 
posuzováno samotným zadavatelem a rovněž také 
technickými dozory zadavatele  
 

mailto:david.hejnes@zaben.cz


Popis rizik souvisejících s plněním 
veřejné zakázky, která zadavatel 
zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek. (Jde zejména o rizika 
nerealizace veřejné zakázky, 
prodlení s plněním veřejné zakázky, 
snížení kvality plnění, vynaložení 
dalších finančních nákladů.) 
 

Nerealizací předmětu veřejné zakázky může dojít k 
nenaplnění potřeb zadavatele specifikovaných výše,zhoršení 
vlastností předmětu veřejné zakázky v konečném důsledku 
zákazu užívání tohoto veřejného prostranství a podstatnému 
zhoršení pohybu občanů na zemí obce a v důsledku možné 
ztrátě finančních prostředků.Rizika se zadavatel snaží 
eliminovat ujednáními o sankcích v návrhu smlouvy o dílo 
(příloha Zadávací dokumentace). 
 Riziko s prodlením  s plněním veřejné zakázky: 
Zadavatel pro tento případ stanovil v  návrhu smlouvy o dílo 
sankční prostředky, zejména smluvní pokutu za prodlení 
z realizací předmětu plnění Zadavatel bude v případě 
prodlení uplatňovat náhradu škody související s jeho činností 
při naplnění zákonných podmínek.V případě získání dotace  
je v případě prodlení s plněním veřejné zakázky riziko krácení 
nebo úplné odnětí dotací zastavení realizace projektu. 

Riziko snížené kvality plnění: 
Snížená kvalita plnění je minimalizována podrobně 
rozpracovanými technickými a obchodními podmínkami 
specifikujícími požadavky na stavebně- technologické 
standardy díla splnění kvalifikace ,záruky uchazečů,podmínky 
odstranění vad a nedodělků,sankce 

Riziko vynaložení dalších finančních nákladů: 
Předmět plnění je definován zadávací dokumentací,Cena je 
stanovena jako cena maximální.Zadavatel nepředpokládá 
vynaložení dalších finančních nákladů v souvislosti s touto 
realizací 

Veřejný zadavatel může vymezit 
varianty naplnění potřeby a 
zdůvodnění zvolené alternativy 
veřejné zakázky 

Zadavatel nevymezuje 

Veřejný zadavatel může vymezit, do 
jaké míry ovlivní veřejná zakázka 
plnění plánovaného cíle 

Zadavatel nevymezuje 

Zadavatel může uvést další 
informace odůvodňující účelnost 
veřejné zakázky.  

Zadavatel nevymezuje 

 

 

Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění   
 veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků 
na předložení seznamu stavebních 
prací.(Veřejný zadavatel povinně 
vyplní, pokud požaduje předložení 
seznamu stavebních prací, ze 
kterého bude vyplývat, že finanční 
hodnota uvedených stavebních prací 
je v souhrnu minimálně dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky) 

Zadavatel stanovil požadavky na seznam  tří referenčních 
zakázek s ohledem na technické specifikum předmětu 
výběrového řízení, dobu realizace zakázky a prioritu 
zadavatele spočívající ve výběru z uchazečů, kteří mají s 
obdobnými zakázkami zkušenosti a disponují dostatečnou 
odborností v předmětné oblasti. Součet všech hodnot 
požadovaných referencí nepřevyšuje dvojnásobek  
předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel požaduje 
předložení referenčních zakázek ve výši 4 mil.Kč bez 
DPH každá u kterých byl zhotovitel v pozici dodavatele stavby 
nebo se podílel na dodávce jako subdodavatele účastí vyšší 
než 50 % ceny díla bez DPH.Při podání nabídek na jednu 
nebo více částí jsou požadavky na referenční stavby od 0,5 
do 2 mil.Kč bez DPH.Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací 
dokumentaci. 
Dle názoru zadavatele se jedná o objektivní, zákonný a 
standardní požadavek na tento kvalifikační předpoklad. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení seznamu techniků 
nebo technických útvarů  
 

Zadavatel nepožaduje předložení seznamu techniků nebo 
technických útvarů  
 



Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení osvědčení o vzdělání 
a odborné kvalifikaci dodavatele 
nebo vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za 
vedení realizace stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud 
osvědčení o odborné kvalifikaci delší 
než pět let 
 

Hodnota veřejné zakázky a specifika veřejné zakázky se 
musí odrazit v požadavcích na kvalifikační předpoklady 
uchazečů. Zadavatel proto požaduje u odborné osoby 
stavbyvedoucího autorizaci v oboru dopravní stavby s 
minimálně 5-ti letou praxi při řízení stavebních prací 
obdobného rozsahu .Zadavatel je přesvědčen, že tento 
požadavek je přiměřený rozsahu předmětu veřejné zakázky. 
Požadavek na zkušeného a dostatečně kvalifikovaného 
stavbyvedoucího vystihuje prioritu zadavatele spočívající v 
požadavku na dostatečnou zkušenost, a to jak dodavatele, 
tak jeho vedoucích zaměstnanců. 
Dle názoru zadavatele se jedná o objektivní, zákonný a 
standardní požadavek na tento kvalifikační předpoklad 
 

Odůvodnění požadavku na 
předložení přehledu průměrného 
ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele nebo jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek 
podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném postavení. 

Zadavatel neuvádí 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení přehledu nástrojů 
nebo pomůcek, provozních a 
technických zařízení, které bud mít 
dodavatel při plnění veřejné zakázky 
k dispozici 

Zadavatel neuvádí 

 

 

 

 Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební  
 práce  podle §  1odst.3  vyhl. č. 231/2012 Sb. kterou se stanoví obchodní   
  podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce 
Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky  stanovující splatnost 
faktur 

Zadavatel stanovil lhůtu splatnosti faktur  na 30 kalendářních 
dnů po jejich prokazatelném doručení na kontaktní adresu 
zadavatele.. 

Odůvodnění  vymezení obchodní 
podmínky  stanovující požadavek na 
pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetím 
osobám  

Zhotovitel je povinen být po celou dobu  realizace předmětu 
veřejné zakázky pojištěn proti škodám způsobených jeho 
činností   do výše 2 mil. Kč.V případě,že škoda způsobená 
třetím osobám nebude pokryta z pojištění zhotovitele, je 
povinen vzniklou škodu pokrýt z vlastních zdrojů. 
Zhotovitel je rovněž povinen požadovat  pojištění proti 
škodám u jeho subdodavatelů v rozsahu odpovídající podílu 
plnění na předmětné zakázce 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovující požadavek na 
bankovní záruku 

Zadavatel  nepožaduje aby uchazeči k zajištění plnění svých 
povinností  poskytli jistotu. 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovující záruční lhůtu 

Zadavatel požaduje  záruční  lhůtu v délce 60 měsíců na celé 
dílo.Zadavatel má zájem na kvalitě provedeného díla  a jeho 
bezvadnou funkci. V případě,že se na díle vyskytnou vady  po 
předání díla v záruční době,je zhotovitel povinen ve sjednané 
lhůtě tyto vady bezplatně odstranit,pokud byly zaviněny jeho 
činností. 
Lhůta stanovena zadavatelem odpovídá obecné praxi pro 
tento druh tavebních prací. 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovující smluvní 
sankce za prodlení zhotovitelem 
s dokončením předmětu veřejné 
zakázky 

Zadavatel stanovil smluví pokutu  za prodlené s dokončením 
díla ve výši 0,15% z celkové ceny díla.Výše smluvní pokuty 
odpovídá složitosti  a hodnotě díla a  je stanovena s ohledem 
na právní předpisy 

 

 



  Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5    
                                                           vyhlášky  
Technické podmínky veřejné zakázky 
jsou vymezeny v projektové dokumentaci 
a výkazu výměr, jež tvoří přílohu 
kvalifikační a zadávací dokumentace s 
odkazem na české technické normy a 
platné prováděcí předpisy související s 
plněním předmětu veřejné zakázky.  

Zhotovením díla zadavatel rozumí úplné, funkční a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost 
zhotovitele, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo 
musí být realizováno v souladu s platnými zákony ČR a 
ČSN, a dle obecně závazných a doporučených předpisů 
a metodik.  

 

 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6  
                                                            vyhlášky 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 
Celková cena v Kč bez DPH – váha 
100%  
 

Použití veřejných prostředků k zajištění pořizovaného 
plnění s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a 
to při dodržení odpovídající kvality pořizovaného plnění 

 
 
 

      Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

                                  Hodnota     Odůvodnění 
      9 230 798,-Kč bez DPH 
z toho: 

 SO 01 Chodník nad knihovnou  
                                       2 141 088,-Kč   
            Ostatní a vedlejší náklady  
                                            87 171,-Kč                
 SO 02  Chodník  u Obecního úřadu    
                                       2 099 554,-Kč 
             Ostatní a vedlejší náklady   
                                            85 443,-Kč 
 
 SO 03  Chodník u železničního nadjezdu  
                                       3 761 572,-Kč 
             Ostatní a vedlejší náklady   
                                          153 080,-Kč 
 SO 04  Chodník u autobusové zastávky 
             “Důl Staříč 1“        867 584,-Kč 
             Ostatní a vedlejší náklady   
                                            35 306,-Kč 

                          
 

Tato předpokládaná hodnota stanovená v souladu 
s ust.§ 13 odst.2 zákona  odpovídá oceněnému rozpočtu 
veřejné zakázky zhotovitele  projektové dokumentace 
pro provádění staveb a vychází ze standardů v dotčené 
oblasti předmětu veřejné zakázky (odpovídá obecně 
platným ceníkům stavebních prací s ohledem na místní a 
časovou stránku). Ceníkové ceny stavebních prací (a 
prací či dodávek souvisejících) jsou stanoveny na 
základě údajů a informací o zakázkách stejného či 
podobného předmětu plnění. 

 
 
 
 
Žabeň  dne 23.02.2015 
 
 
 
 
                                                                                                 ……………………………… 
                                                                                                        Mgr.David Hejneš 
                                                                                                            starosta obce  


